

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION (MENA)

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHES
Avis de Pré-qualification
COTE D'IVOIRE

UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET C2D EDUCATION FORMATION

Financement C2D
Convention d'Affectation N°CCI 1479 01 R du 01/04/2016

REATTRIBUTION DE 37 SITES DE COLLEGES DE PROXIMITE DU C2D2 RESILIES EN VUE
DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT OU DE CONSTRUCTION

Mars 2022

1. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement (l'AFD) au titre du Contrat de Désendettement et de Développement («C2D») passé entre la France et la Côte d'Ivoire, pour couvrir le coût du Projet Education Formation d'un montant de 192.766.000 EUR soit 126.446.207.062 FCFA, et entend affecter une partie du financement aux paiements relatifs au marché pour la réattribution de 37 sites de collèges de proximité du C2D résiliés, en vue des travaux d'achèvement ou de construction.

Pour mener à bien le projet de construction des collèges de proximité, deux modèles de collège ont été conçus : le collège « base 2 » et le collège « base 4 ». Les deux modèles sont en maçonnerie et toiture légère et sont conçus de la manière suivante :

- Le collège « base 2 » compte deux salles de classe par groupe pédagogique, soit 8 classes en tout et peut accueillir 320 élèves. Pour un collège « base 2 », l'administration compte 5 bureaux. Pour les élèves, il y a un foyer et une salle informatique et des espaces extérieurs pour la récréation et l'enseignement sportif.
- Le collège « base 4 » compte 4 salles de classe par niveau, soit 16 classes en tout et peut accueillir 640 élèves. Pour un collège « base 4 », l'administration compte 7 bureaux. Pour les élèves, il y a une salle informatique, une salle polyvalente et une cour de récréation.

2. L'Unité de Coordination du Projet Education Formation (UCP-EF) qui assure la gestion fiduciaire de ces fonds pour le compte du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), entend pré-qualifier des entreprises pour réaliser les travaux d'achèvement ou de construction de 37 sites de collèges de proximité dont les marchés de travaux ont été résiliés.

Les sites faisant l'objet de travaux d'achèvement ont des taux d'avancement de construction allant de 14% à 33%, c'est-à-dire ont fait l'objet de tout ou partie des travaux de gros œuvre.

Les 37 sites sont répartis en vingt-un (21) lots comme suit :

LOTS	LOCALITES	BASE	DRENA	NATURE DES TRAVAUX A REALISER	NOMBRE DE COLLEGES PAR LOT	DELAI D'EXECUTION PREVISIONNEL
Lot 1	DAIRO DIDIZO	4	DIVO	Achèvement	2	12 mois
	GBAGBAM	4	SASSANDRA	Nouvelle Construction		
Lot 2	MOUSSADOUGOU	2	DIVO	Achèvement	2	12 mois
	NIAKOBLONGNOA	4	DIVO	Nouvelle Construction		
Lot 3	GOUDOUKO	4	DIVO	Achèvement	2	10 mois
	KOUASSILIE	4	DIVO	Achèvement		
Lot 4	KABIA	2	GAGNOA	Achèvement	2	10 mois
	DOUSSEBA	2	DIVO	Achèvement		
Lot 5	GRAGBALIE	2	DIVO	Achèvement	2	10 mois
	DIEKOUJIE	4	DIVO	Achèvement		
Lot 6	GABIA	4	GAGNOA	Nouvelle Construction	2	12 mois
	DIDOKO	4	DIVO	Achèvement		
Lot 7	CHIEPO	2	DIVO	Achèvement	1	10 mois
Lot 8	ZOKROBOUO	4	GAGNOA	Nouvelle Construction	2	12 mois
	GNATROA	2	GAGNOA	Nouvelle Construction		
Lot 9	KOSSEHOA	2	GAGNOA	Nouvelle Construction	2	12 mois
	YOPOHUE	4	GAGNOA	Nouvelle Construction		
Lot 10	OKROUYO	4	SOUBRE	Nouvelle Construction	1	12 mois
Lot 11	ZAKOUEOUA	2	SOUBRE	Nouvelle Construction	2	12 mois
	NAMANE	4	ISSIA	Nouvelle Construction		
Lot 12	BLESSEGUE	2	BOUNDIALI	Achèvement	2	10 mois
	BOLONA	2	BOUNDIALI	Achèvement		
Lot 13	ZAGUINASSO	2	BOUNDIALI	Achèvement	3	12 mois
	WORA	2	BOUNDIALI	Achèvement		
Lot 14	N'DFOU	2	BOUNDIALI	Achèvement	2	12 mois
	KAFIOKAHA 2	2	KORHOGO	Achèvement		
	BODOVON	2	KORHOGO	Nouvelle Construction	2	12 mois

Lot 15	KAGBOLODOUGOU	2	KORHOGO	Achèvement	2	10 mois
	KOMBORODOUGOU	2	KORHOGO	Achèvement		
Lot 16	NAHOUKAHA	2	KORHOGO	Achèvement	2	10 mois
	GUIEMBE	4	KORHOGO	Achèvement		
Lot 17	SILOKAHA	2	KORHOGO	Nouvelle Construction	2	12 mois
	DAGBA	2	KORHOGO	Nouvelle Construction		
Lot 18	PITIENGOMON	2	KORHOGO	Nouvelle Construction	1	12 mois
Lot 19	BILIMONO	2	FERKESSEDOUGOU	Nouvelle Construction	1	12 mois
Lot 20	TOUMOUKORO	2	FERKESSEDOUGOU	Nouvelle Construction	1	12 mois
Lot 21	NAMBANAKAHA	2	KATIOLA	Nouvelle Construction	1	12 mois

3. Les avis d'appel d'offres devraient être lancés en mai 2022.

4. Les candidats intéressés soumettront un dossier de candidatures conformément aux dispositions des Documents de Préqualification. Les dossiers de candidatures seront analysés au regard des critères définis dans la section III des documents de Pré-qualification.

Les dossiers de candidature seront analysés au regard des critères énoncés, ce qui permettra de définir, pour chaque lot, si l'entreprise est qualifiée ou non.

Le candidat pré-qualifié pour un lot doit satisfaire à l'ensemble des exigences décrites dans le tableau de critères ci-après pour le lot donné.

En fonction de ces critères, le candidat sera invité à soumissionner aux lots pour lesquels il est éligible. La liste de ces lots sera précisée dans la lettre d'invitation à soumissionner.

Le candidat qualifié sera invité à soumissionner à tous les lots qu'il souhaite parmi cette liste, mais il ne pourra être attributaire que de 4 lots maximum

5. Les Candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et examiner les Documents de Pré-qualification auprès de l'Unité de Coordination du Projet Education Formation (UCP-EF) dont l'adresse figure ci-après. Les Candidats intéressés peuvent retirer gratuitement le document de Préqualification, MUNIS D'UNE CLE USB NEUVE, à la « cellule passation des marchés » de l'Unité de Coordination du Projet C2D Education Formation, sise à l'adresse précisée ci-après, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.

6. Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être remis sous pli fermé sur lequel doit être clairement marqué « Candidature de préqualification pour la réattribution de 37 sites de collèges de proximité du C2D résiliés, en vue des travaux d'achèvement ou de construction ».

7. Le pli fermé doit être :

- soit, remis physiquement, contre inscription sur la fiche qui sera ouverte à cet effet, et emargement du déposant, à l'adresse ci-après,
- soit, transmis par DHL ou tout autre service similaire, aux frais du déposant ;
- soit par une société de transport de colis et de courriers, aux frais du déposant.

Dans les 2 cas, le pli doit être réceptionné au plus tard le jeudi 05 mai 2022 à 10 heures 00 minute temps universel à l'adresse ci-après.

8. Les soumissions électroniques ne sont pas autorisées.

9. Adresse de livraison des plis

Monsieur Adama BAMBA,
Coordonnateur par intérim de l'Unité de Coordination du Projet C2D Education-Formation,
Deux (2) Plateaux quartier Polyclinique, Rue K 20 Lot 1349, Ilot 139 à 100 mètres à gauche de l'ONG "SERVIR" - 01 BP 2141 Abidjan 01 - Côte d'Ivoire

10. Contact

Numéro de téléphone : 27 22 51 51 30/31.

Adresse électronique : badamei@yahoo.fr avec copie à aichaadegbidi@gmail.com

La présente pré qualification est soumise aux lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire, notamment l'ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019, portant Code des marchés publics et ses textes d'application.